
Sede legale 

Via del Teatro 5   34121 Trieste 

tel. 040.7793111   fax 040.7793427 

info.ts@acegasapsamga.it 

Sede operativa di Padova 

Corso Stati Uniti 5/A   35127 Padova 

tel. 049.8280511   fax 049.8701541 

info.pd@acegasapsamga.it 

Sede operativa di Udine 

Via del Cotonificio 60   33100 Udine 

tel. 0432.093111   fax 0432.093493 

info.ud@acegasapsamga.it 

 

 

 

NOTA DI PROROGA 

 

 

AcegasApsAmga S.p.A. 
Società a socio unico e soggetta alla direzione 

ed al coordinamento di Hera S.p.A. 

C.F./P. IVA Reg. Imp. TS 00930530324 

Cap. Soc. i.v. € 284.677.323,84 

www.acegasapsamga.it 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SETTE INTERRUTTORI 
IBRIDI 132KV, COMPRESA LA CONSEGNA PRESSO LA CABINA PRIMARIA DI ROIANO SITA 

IN VIA DEI GELSOMINI, TRIESTE  
Progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - Missione 2 “Rivoluzione verde e 
Transizione Ecologica” - Componente 2 “Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” - 
Ambito di Intervento/misura 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – Investimento 2.1 
“Rafforzamento Smart Grid”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - a valere sulle risorse di 
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021 - Codice progetto n. SG-
ACE-024 – Nome progetto “Progetto di potenziamento e digitalizzazione in ottica Smart Grid della 
rete di Distribuzione Elettrica AcegasApsAmga di Trieste”. Codice Intervento M2C2.2.1. CUP 
F98B22001400006 
 

 

TENDER T24_3849 RDO 24_4364    – CIG n. B08C90FCFE 

 
PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Si comunica che il termine previsto per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla 
procedura aperta a riferimento, già fissato per le ore 15:00 del giorno 10/04/2024, è prorogato alle 
ore 15:00 del giorno 23/04/2024. 
 
Tutti i riferimenti al precedente numero identificativo contenuti in Bando, Disciplinare e 
relativi allegati si intendono confermati. 
 

*** 
Il Bando resta invariato, le date di scadenza ivi riportate si intendono superate da quelle qui indicate. 
 
Il termine per la richiesta di chiarimenti è prorogato alla data del 15/04/2024. 
 
Il termine per l’effettuazione del sopralluogo è prorogato alla data del 18/04/2024. 
 
Si raccomanda l’aggiornamento della data di decorrenza della cauzione provvisoria. 
 
Responsabile Acquisti Appalti e Logistica 
Ing. Maria Mazzurco 
(originale firmato digitalmente) 


